Concurso Simplificado Sumario
Contrato No. DGOPT-RP-CONC-015-2026
ACTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Siendo las 10:00 horas del día 27 de octubre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas, sitio en Pino Suárez No. 32, Zona Centro de Tonalá, Jalisco, el Arq. Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas y los invitados a participar en el Concurso Simplificado Sumario del Contrato **No.DGOPT-RP-CONC-015-2026**, **1.** CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA VIBRA S.A. DE C.V., **2.** ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V., **3.** CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., **4.** OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. y **5.** GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., para la realización de la obra: **Construcción de Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo, Etapa 02, Frente 02, en el Nuevo Periférico No. 3710, Fraccionamiento "Parque Industrial El Colorado", Municipio de Tonalá, Jalisco.** El presente acto es presidido por el Arq. Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas, para dar a conocer el pronunciamiento del fallo del concurso el cual, se consideró lo previamente establecido en las bases, así como después de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos solicitados y la evaluación de cada una de las propuestas presentadas por los contratistas invitados, a continuación se extrae la información general para determinar a la empresa ganadora:

Las propuestas son las siguientes:

Se adjudica	Nombre de los participantes	Importe de la Proposición sin IVA
No	**CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA VIBRA S.A. DE C.V.**	$10,237,214.92
No	**ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V.**	$10,605,168.90
Si	**CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**	$10,209,893.03
No	**OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V.**	$10,452,199.21
No	**GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.**	$10,026,274.21

Propuestas desechadas porque no cumplen:

- CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA VIBRA S.A. DE C.V.
- ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V.
- OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V.
- GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.

De acuerdo al Dictamen Técnico de Evaluación y Fallo con fecha del día 22 de octubre del presente año, fueron evaluadas y analizadas cada una de las propuestas que se desprende del Concurso Simplificado Sumario **No. DGOPT-RP-CONC-015-2026,** para la ejecución de la obra **"Construcción de Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo, Etapa 02, Frente 02, en el Nuevo Periférico No. 3710, Fraccionamiento "Parque Industrial El Colorado", Municipio de Tonalá, Jalisco"**, así manifestando ser ganadora a la propuesta presentada por el contratista **CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., con un importe $10,209,893.03 (Diez millones doscientos nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 03/100 M.N.)**, sin el impuesto al valor agregado, por lo que se procederá posteriormente a la firma del contrato correspondiente, el día 28 de octubre de 2026, a las 10:00 horas en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas de Tonalá, Jalisco, ubicadas en la Calle Pino Suárez No. 32.

Así también, la empresa ganadora adquiere el compromiso y la obligación de obtener y entregar dentro del plazo establecido en los documentos de las bases del concurso en sus Puntos 5.3.1., 5.3.2. y 5.3.3., Las Fianzas de Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos del Contrato y especificadas también en la Cláusula Octava del modelo de contrato, quedando apercibido de que si no cumple con tales obligaciones el fallo a su favor quedará sin efecto.

No debiendo exceder de quince días naturales a partir de la firma del contrato. Cabe señalar que la evaluación y el dictamen de fallo, pasan a formar parte integral de esta acta.

Como constancia del acto celebrado, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, se procede a la firma de conformidad por cada uno de los asistentes, realizando la misma, al margen y al calce de cada una de las hojas de

la presente acta, así mismo, se da por concluido el evento siendo las 10:27 horas del mismo día de su inicio.

Por el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco

Arq. Mario Santiago Velázquez
Director General de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Por los Concursantes

CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA VIBRA S.A. DE C.V.
Representada por el C. Alexis Javier Zendejas Santana

CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Representada por el C. Roberto Flores López

GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V.
Representada por el C. Luis Alberto Aguilar Cortés

OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V.
Representada por la C. Erika Gaona Ortega

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V.
Representada por el C. Juan Pablo Mejorada Iñiguez